

Projekt: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16

Załącznik nr 1
Wstępny zakres zamówienia 
„Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE
(z I aktualizacji PWŚK)”
Planowany termin realizacji: 
Całość: 01.01.2018 r.  –  31.12.2018 r.
Etap I: 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.
Etap II: 01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.
Cel zadania:
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej nakłada na państwa członkowskie obowiązek w zakresie dążenia do osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań ukierunkowanych na poprawę stanu zasobów wodnych, ich ochronę i zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu ekosystemów wodnych, lądowych i terenów podmokłych.
Na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) w 2016 r. przyjęto aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) oraz programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK). Program wodno-środowiskowy kraju jako jeden z podstawowych dokumentów planistycznych, zgodnie z art. 113b ww. ustawy stanowi realizację wymagań wskazanych w RDW w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do ich wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych, których wypełnienie w określonym czasie pozwoli uzyskać efekty w postaci m.in. osiągnięcia dobrego stanu wód oraz niepogarszania stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Działania wymienione w Programie wodno-środowiskowym kraju uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające wynikające z art. 113b ww. Prawa wodnego oraz art. 11 RDW. Działania podstawowe ukierunkowane są na spełnienie minimalnych wymogów celów środowiskowych, natomiast działania uzupełniające ukierunkowane są w szczególności na wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych, tam gdzie działania podstawowe są niewystarczające do zniwelowania zidentyfikowanej presji. Do każdego działania zawartego w aPWŚK wskazano jednostkę odpowiedzialną za jego realizację oraz harmonogram wdrożenia. Podsumowanie działań zawartych w Programie, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych znajduje się w aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 
Realizacja zadania stanowić będzie wypełnienie wymagań wskazanych w art. 15 ust. 3 RDW oraz w art. 328 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania Komisji Europejskiej (KE) sprawozdania o postępach we wdrażaniu programów działań.
Przedmiot pracy:
Przedmiotem pracy jest sporządzenie raportu tymczasowego, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW, wraz z oceną postępu we wdrażaniu programów działań zapisanych w pierwszej aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju. Raport zostanie przygotowany zgodnie z wymaganiami raportowymi KE. 
Zakres merytoryczny:
Planowane zamówienie zrealizowane zostanie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579) 
W ramach zamówienia wykonawca musi zebrać i przeanalizować dane i informacje niezbędne do: 
· dokonania oceny realizacji działań pod kątem stopnia ich wdrożenia, 
· dokonania oceny skuteczności działań w zakresie osiągania celów środowiskowych, 
· sporządzenia raportu dla KE dotyczącego postępu we wdrażaniu programów działań.
Zamówienie zostanie podzielone na dwa etapy.
Etap I
Metodyka oceny postępu we wdrażaniu programów działań wraz z oceną ich skuteczności
Wykonawca opracuje metodykę oceny postępu we wdrażaniu programów działań wraz z oceną ich skuteczności, która będzie obejmować:
1. Określenie wskaźników służących ocenie postępu we wdrażaniu działań podstawowych i uzupełniających. 
W zał. 3 do aPWŚK określono wskaźniki stopnia realizacji działań dla jcw wszystkich kategorii. Wykonawca dokona ich analizy i w razie potrzeby zaproponuje ich zmianę lub modyfikację uwzględniając wymagania KE w zakresie przygotowania raportu zgodnie z art. 15 ust. 3 RDW.
2. Określenie sposobu przeprowadzenia oceny skuteczności działań podstawowych i uzupełniających.
Propozycja powinna uwzględniać charakter działań. W przypadku działań mierzalnych oczekuje się przedstawienia konkretnych wskaźników ich skuteczności, które pokażą wpływ działań na poprawę stanu wód. W przypadku działań niemierzalnych oczekuje się przedstawienia informacji w sposób opisowy. 
3. Określenie sposobu przeniesienia danych na temat zrealizowanych działań przekazanych przez jednostki na poszczególne jcw.
Oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia kompletnych informacji na temat realizowanych działań również w ujęciu jcw. Zgodnie z założeniami metodycznymi aPWŚK, do każdej jcw zostały przypisane konkretne działania. W związku z tym informacje pozyskane od jednostek w ramach przeprowadzonej ankietyzacji muszą odnosić się do poszczególnych jcw. 
4. Przygotowanie projektu ankiety/ankiet do jednostek wskazanych w aPWŚK. odpowiedzialnych za realizację działań podstawowych i uzupełniających.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi w aPWŚK szablonami formularzy do zbierania danych o postępie wdrażania działań (zał. 6) oraz z wymaganiami KE dotyczącymi przygotowania raportu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW, Wykonawca przygotuje pytania ankietowe pozwalające na zebranie szczegółowych informacji o realizacji działań m.in. w zakresie:
· nazwy podmiotu realizującego zadanie i jego danych adresowych,
· wskazania osoby/stanowiska wypełniającego ankietę wraz z danymi kontaktowymi,
· obszaru dorzecza którego dotyczy działanie,
· regionu wodnego, którego dotyczy działanie,
· regionalny zarząd gospodarki wodnej, na terenie którego działanie jest realizowane,
· nazwy i kodu JCW objętej działaniem,
· kategorii/grupy/nazwy działania zgodnie z aPWŚK,
· rodzaju działania (podstawowe/uzupełniające),
· opisu działania,
· planowanego (zgodnie z aPWŚK) kosztu działania,
· całkowitego kosztu realizacji działania wg stanu faktycznego w podziale na lata realizacji działania,
· harmonogramu realizacji działania według obowiązującej aPWŚK,
· harmonogramu realizacji działania wg stanu faktycznego,
· harmonogramu realizacji działania ciągłego poprzez podanie okresu, którego dotyczy ankietyzacja,
· weryfikacji zakresu rzeczowego działania np. na podstawie aktualnych dokumentów źródłowych
· źródeł finansowania,
· ogólnego statusu realizacji działania (nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji, zakończone,
· zaawansowania prac [%],
· daty rozpoczęcia realizacji działania [dd-mm-rrrr],
· przewidywanego terminu zakończenia realizacji działania [dd-mm-rrrr],
· opis stanu realizacji działania wg stanu na dzień przygotowywania informacji przez jednostkę,
· przyczyn opóźnienia i podjętych działaniach zaradczych,
· wskazania innego podmiotu, od którego można uzyskać dodatkowe informacje nt. stanu realizacji działania.
· zakładanych efektach realizacji działania,
· wartości osiągniętego wskaźnika przypisanego do określonego działania.
Zakres i forma zbieranych z wykorzystaniem ankiet danych musi umożliwić Wykonawcy opracowanie kompletnego i poprawnego sprawozdania do KE, o którym mowa w art. 15.3 RDW. 
Wykonawca przeanalizuje każde pytanie ankiety w kontekście zakresu rzeczowego i realnej możliwości pozyskania danych przez wypełniającego. Przeanalizuje i wskaże potencjalne problemy, które pojawią się przy wypełnianiu ankiety np. na skutek przypisania działania jednostce, która z uwagi na zakres kompetencyjny może nie posiadać danych niezbędnych do wypełnienia ankiety (np. programy rekultywacji jezior przypisane gminom, czy modernizacja bezodpływowych zbiorników). W wyniku przeprowadzonej analizy (m.in. z uwzględnieniem zał. 6 aPWŚK) zaproponuje wraz z uzasadnieniem pytania, na które jednostki ankietowane będą mogły udzielić odpowiedzi.  
Wykonawca zaproponuje rozwiązania, poprzez przygotowanie katalogu potencjalnych problemów i odpowiedzi, które będą stanowiły podstawę udzielania jednolitych wyjaśnień w ramach wsparcia podmiotów przy wypełnianiu ankiety. Wsparcie realizowane będzie przez Zespół Wykonawcy, drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

5. Sposób przeprowadzenia ankietyzacji
Wykonawca przeprowadzi ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań podstawowych i uzupełniających wskazanych w aPWŚK. Wykonawca przedstawi sposób przeprowadzenia w trybie on-line ankietyzacji jednostek odpowiedzialnych za realizację działań podstawowych i uzupełniających wskazanych w aPWŚK. Wykonawca przedstawi propozycję sposobu przekazania wszystkim jednostkom informacji o konieczności wypełnienia ankiety. Wykonawca przygotuje także instrukcję wypełnienia ankiety, która będzie dostępna również w trybie on-line. W przypadku problemów z pozyskaniem informacji zwrotnych od jednostek, Wykonawca zaproponuje środki zaradcze oraz sposób bieżącego informowania Zamawiającego o postępach w otrzymywaniu informacji zwrotnych (tj. wypełnionych ankiet) od jednostek. Zakładany zwrot ankiet to poziom minimum 80 %. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dopuszcza się po akceptacji Zamawiającego obniżenie stopnia zwrotu ankiet. 
6. Przygotowanie struktury bazy danych 
Dane pozyskane w trakcie procesu ankietyzacji będą przechowywane i przekazane Zamawiającemu w postaci bazy danych. Wykonawca przygotuje bazę danych przy użyciu programu MS Access lub równoważnego. Struktura bazy musi umożliwiać przegląd i analizę danych pozyskanych w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji. Wykonawca przygotuje także aplikację, której funkcjonalność umożliwi selekcję danych, a także wyszukiwanie i przeglądanie informacji według wielu kryteriów, np. w zakresie :
· jednostek odpowiedzialnych za realizację działań w danej JCWP/JCWPd (z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, regiony wodne, poszczególne rzgw, gminy, powiaty, województwa),
· działań i postępu ich realizacji z uwzględnieniem podziału zgodnie z aPWŚK (działania podstawowe/uzupełniające, oraz kategorie/grupy/nazwy działania),
· JCWP/JCWPd z uwzględnieniem podziału na działania i jednostki odpowiedzialne za realizację,
· działań w podziale na zrealizowane, w trakcie realizacji, w trakcie przygotowania, niezrealizowane z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.
Aplikacja musi zapewniać możliwość sporządzania raportów oraz eksport wyszukanych/wyselekcjonowanych danych i raportów do plików zewnętrznych (format doc/.xls). 

Metodyka oceny postępu we wdrażaniu programów działań wraz z oceną ich skuteczności będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem ankietyzacji jednostek. 

Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek odpowiedzialnych za realizację działań
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zweryfikowania pozyskanych danych i informacji niezbędnych do oceny stanu realizacji programów działań wraz z dokonaniem oceny skuteczności i postępu w ich wdrażaniu w oparciu o przyjętą metodykę. Termin przeprowadzenia ankietyzacji wynikać będzie z wcześniej przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym. W trakcie trwania ankietyzacji Wykonawca zapewni udzielanie informacji i wsparcie merytoryczne ankietyzowanym jednostkom (wyznaczy osoby do kontaktu, które na bieżąco będą udzielać informacji telefonicznych oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej). W przypadku zidentyfikowanych braków lub nieścisłości w ankietach, wykonawca dokona wszelkich starań (np. poprzez bezpośredni kontakt z jednostką odpowiedzialna za realizację działania), aby zweryfikować lub pozyskać niezbędne informacje. 
Wykonawca przygotuje podsumowanie przeprowadzonej ankietyzacji, w którym przedstawi m.in. statystyki dot. zwrotu ankiet w podziale na dorzecza, regiony wodne i kategorie/grupy działania, oraz źródła finansowania działań w poszczególnych latach. 

Wynikiem etapu I będzie:
· Metodyka oceny postępu we wdrażaniu programów działań wraz z oceną ich skuteczności. Dopuszcza się konieczność weryfikacji metodyki w sytuacji, gdy pozyskane dane z ankiet (lub ich brak) będą rzutować na sposób przeprowadzenia oceny realizacji i skuteczności działań
· Podsumowanie ankietyzacji jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aPWŚK.
Etap II
Wypełnienie bazy danych 
Kontynuując prace rozpoczęte w etapie I związane z utworzeniem kompletnej bazy danych, w etapie II Wykonawca wprowadzi do bazy wszystkie informacje zebrane w trakcie ankietyzacji. Żadne informacje pozyskane w wyniku ankietyzacji nie mogą zostać utracone. 
Ocena postępu we wdrażaniu programów działań
Wykonawca dokona oceny postępu we wdrażaniu programów działań na podstawie zebranych w etapie I danych. Wykonawca po dokonaniu analizy wskaźników służących ocenie postępu we wdrażaniu działań przyjętych w etapie I przedstawi w formie opracowania (zawierającego część opisową i graficzną) informacje wskazujące na stan zaawansowania realizacji działań podstawowych i uzupełniających wynikających odpowiednio z art. 11 ust3 i art. 11 ust 4 RDW. Część graficzna (np. wykresy, tabele) będzie zawierać co najmniej.:
· faktyczne koszty realizowanych działań, ze wskazaniem źródeł finansowych, w podziale na poszczególne lata realizacji działania (odniesienie do poszczególnych kategorii, grup, działań oraz dorzeczy, regionów wodnych, kategorii wód);
· stan zaawansowania prac w podziale na kategorie, grupy, działania (zrealizowane/ w trakcie realizacji/ w trakcie przygotowania/niezrealizowane).
W odniesieniu do poszczególnych działań, które nie zostały zrealizowane lub zidentyfikowano opóźniania w realizacji, Wykonawca przedstawi wyjaśnienie przyczyn opóźnień i przeszkód w realizacji. Na podstawie zebranych informacji z ankiet, Wykonawca przedstawi także informacje o działaniach, których realizacja nie rozpocznie się w zakładanych w aPWŚK terminach, ale jednostka planuje ich wdrożenie w terminie późniejszym.
Ocena skuteczności realizacji działań 
Skuteczność/efektywność działań rozumiana jest jako postęp w osiągnięciu celów środowiskowych przypisanych do danych jcw zawartych w aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.. Przedmiotowa ocena uwzględniać będzie wyniki badań monitoringowych jcw jak również musi uwzględniać stopień realizacji działań oraz ich charakter a także czas reakcji środowiska. Wykonawca dokona ww. oceny zgodnie z metodyką przyjętą w etapie I. Dane monitoringowe potrzebne do realizacji zadania zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Przeprowadzone przez Wykonawcę analizy pozwolą na ustalenie czy wykonane działania przyczynią się do osiągnięcia celów RDW, a także czy problem z realizacją celu wynika z niewystarczającego stopnia realizacji działania. Analizy te będą podstawą do oceny przyczyn rozbieżności w realizacji planowanych działań w stosunku do zakładanych efektów, oraz ustalenia kryteriów warunkujących konieczność podjęcia dodatkowych działań. Wykonawca przedstawi propozycję podjęcia dodatkowych działań w odniesieniu do jcw wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, oraz wskaże jednostki odpowiedzialne za ich realizację.
Sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania dotyczącego postępu we wdrażaniu programów działań, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW, w zakresie oraz formacie zgodnym z wymaganiami opracowanymi przez KE. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z aktualnych wersji narzędzi raportowych opracowanych przez KE. Zarówno wytyczne jak i narzędzia raportowe mogą być zmieniane przez KE w trakcie realizacji zamówienia. Warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego sprawozdania będzie poprawne wprowadzenie danych do systemu raportowego KE i uzyskanie pozytywnego wyniku walidacji.
Do sprawozdania Wykonawca dołączy oddzielny dokument tekstowy (tzw. opis do sprawozdania), w którym zamieści m.in.: wyjaśnienia i komentarze odnośnie do wprowadzonych do sprawozdania danych, informacje o źródłach danych, ewentualne sposoby uzupełnienia braków danych. Opis do sprawozdania musi zostać sporządzony w języku polskim i angielskim.
Sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW musi zostać przygotowane przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu do 1 grudnia 2018 r., przy założeniu, że sprawozdanie otrzymało pozytywny wynik walidacji. Następnie sprawozdanie zostanie przedłożone Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej do akceptacji. W przypadku zgłoszonych uwag, Wykonawca dokona stosownych zmian w sprawozdaniu lub/i jego opisie. Po ostatecznej akceptacji Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, sprawozdanie zostanie przekazane do KE, nie później niż do 22 grudnia 2018 r.
Wynikiem etapu II będzie:
· ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz z oceną ich skuteczności,
· [bookmark: _GoBack]wypełniona baza danych z przeprowadzonej ankietyzacji, 
· sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW,
· opis do sprawozdania w języku polskim i angielskim.
Uwarunkowania realizacyjne:
1. Zamówienie stanowi część Projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką wymaganą dokumentację projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego.
3. Wykonawca zapozna się ze wszystkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w realizacji zamówienia aktualnych wytycznych opracowanych przez KE. Wszelkie ewentualne koszty związane z pozyskiwaniem informacji, danych, materiałów (jeżeli Wykonawca lub Zamawiający nie mają możliwości pozyskania danych nieodpłatnie) pokrywa Wykonawca w ramach środków własnych.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do udziału w spotkaniach dotyczących realizowanej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. O spotkaniach tych Wykonawca będzie informowany z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Praca będzie realizowana z założeniem bieżącego uzgadniania i konsultowania propozycji wypracowanych rozwiązań z Grupą roboczą ds. planów gospodarowania wodami i programów działań (GR PGW) składającą się z przedstawicieli KZGW, rzgw i MŚ. Częstotliwość spotkań uzależniona będzie od postępu realizowanych prac i wniosku Zamawiającego (wstępnie zakłada się, że spotkania będą się odbywały nie częściej niż raz w miesiącu). 
5. Wykonawca zorganizuje co najmniej 2 spotkania projektowe z udziałem ww. grupy roboczej (ok. 25 osób), z zapewnieniem sali konferencyjnej oraz usługi kateringowej (lunch i poczęstunek kawowy). Jedno spotkanie odbędzie się w Warszawie, natomiast w przypadku drugiego spotkania dopuszcza się organizację w innym mieście niż Warszawa, będącym siedzibą regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy stałego kontaktu z osobami wskazanymi w Ofercie w dni robocze co najmniej od godz. 8.15 do 16.15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnej gotowości oraz dyspozycyjności zespołu projektowego.
7. Wykonawca udzieli gwarancji od dnia odbioru pracy do 31 grudnia 2021 r. W ramach gwarancji Wykonawca usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie oraz podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów. 
W trakcie realizacji pracy muszą zostać wykorzystane co najmniej następujące materiały:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) (Dz.U.UE.L.00.327.1),
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566),
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
4. Wytyczne KE w zakresie raportowania RDW i programów działań opracowane na szczeblu Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE,
5. Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce,
6. Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju,
7. Metodyka opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju,
8. Ocena realizacji programów działań wynikających z planów gospodarowania wodami oraz programu wodnośrodowiskowego kraju wraz z opracowaniem sprawozdania zgodnie z art.15 ust.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej – IMGW 2012 r.,
9. Raport z realizacji pracy pn. „Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty”. 
10. Sprawozdania z realizacji KPOŚK,
11. Inne niezbędne materiały. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji pracy od instytucji zewnętrznych. Wszelkie ewentualne koszty zakupu dodatkowych danych pokrywa Wykonawca.
W ramach projektu Wykonawca opracuje następujące produkty:
	Etap
	Zadanie

	Etap I
	· Metodyka oceny postępu we wdrażaniu programów działań wraz z oceną ich skuteczności,
· Podsumowanie ankietyzacji jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aPWŚK

	Etap II
	· Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz z oceną ich skuteczności
· Wypełniona baza danych z przeprowadzonej ankietyzacji
· Sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW
· Opis do sprawozdania w języku polskim i angielskim
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